

Issue	IC011 d	Kassabon reconciliatie resultaten
--------------	----------------	--

Status:	Definitief	
Versienummer:	1.0	Versiedatum: 3 december 2008
Documentnaam:	IC011 d: Kassabon reconciliatie resultaten	

Behandeld door Issue Cie:	Klantgerelateerd	Wholesale-E	Wholesale-G
			X

Raakt aan:	Kleinverbruik	Grootverbruik
Electriciteit	X	X
Gas		

Impact op keten	Ja/nee
codewijziging	ja
berichten	nee
processen	ja
systemen	ja
referentiemodel	nee
overigen	

Vastgesteld door NEDU op	17 december 2008
Invoering in markt per	1-1-2009

Contact	
IC-Wholesale-G	
IC-Wholesale-E	
IC-Klant	IC-Klant@edsn.nl

IC011d: Transparantie reconciliatieresultaten

Situatieschets:

Programma verantwoordelijken en leveranciers geven aan meer transparantie te willen in het huidige marktproces reconciliatie. In het huidige proces wordt er op PV niveau/leverancier gereconcilieerd, geaggregeerd naar profielcategorie, verbruiksm aand en peak / off peak niveau. Deze specificatie geeft geen inzicht in verschillen tussen door de netbeheerder gecommuniceerde meetdataberichten en de uiteindelijke reconciliatie. Dit heeft tot gevolg dat programma verantwoordelijken en leveranciers geen detailcontrole kunnen doen op de uitkomsten van de reconciliatie. Er zijn slechts verbandcontroles mogelijk. Verschillen die hierbij naar voren komen kunnen verder niet gespecificeerd worden. Deze verschillen kunnen echter grote financiële consequenties hebben.

Vraag:

Op welke wijze kunnen netbeheerders zorgdragen voor volledige transparantie van de inkoopkosten.

Overwegingen

- Transparantie aanbieden ter ondersteuning van verstuurde reconciliatieberichten kan op een aantal niveaus:
 - Op PV/leverancier/profiel met Aantallen
 - Op detailniveau (zgn 'kassabon')
- Het inzicht geven op EAN is wenselijk om op detailniveau te bepalen:
 - exacte inhoud van de reconciliatieberichten
 - of de volumes op EAN niveau aansluiten met de meetdataberichten
 - welke aansluitingen (niet) gereconcilieerd zijn.
- In hun interne controle processen om de correctheid van de reconciliatie berichten vast te stellen, beschikken netbeheerders over rapportage mogelijkheden om de details van één of meerdere EAN's inzichtelijk te maken. Elke netbeheerder doet dat naar eigen inzicht.
- De netbeheerders zijn bereid om deze rapportage mogelijkheden in te zetten om de kassabon te vervaardigen. De noodzakelijke inspanningen per netbeheerder verschillen om van zijn beschikbare (individuele ad hoc) rapportage naar de op te leveren kassabon te komen.
- Er geen noodzaak is dat alle netbeheerders gelijktijdig de kassabon opleveren.
- Voor de verrekeningen conform IC011 C over de verbruiksm aand januari 2009 de netbeheerder de specificatie per EAN (17 kassabonnen) over de verbruiksm aand januari 2009 moet hebben aangeleverd.
- Bij de invoering van de geplande landelijke allocatie en reconciliatie systemen, zal rekening gehouden worden met de noodzaak op de reconciliatie resultaten per EAN te specificeren. Het ligt voor de hand dat er dan een andere systeemoplossing wordt voorgesteld dan het verstrekken van de nu voorgestelde kassabon.

Oplossing:

Op detailniveau zal de RNB per berichtmaand inzage geven in alle gereconcilieerde verbruiken.

Dit inzicht zal voor minimaal de 17 maanden zijn die in de reconciliatie run berekend zijn.

De transparantie betreft de volgende onderdelen/kenmerken:

Maand van de productierun

Maand (= de maand waarin het (teruglever)verbruik heeft plaatsgevonden)

EAN code aansluiting

EAN code PV

EAN code leverancier

EAN code netgebied

SJV PEAK

SJV OFF-PEAK

Allocatievolume PEAK

Allocatievolume OFF-PEAK

Werkelijk Verbruik PEAK

Werkelijke Verbruik OFF-PEAK

De controle voor de PV/ leveranciers wordt vereenvoudigd als ook de begin en einddatum van het meetdata bericht resp. reconciliatieperiode kan worden aangegeven. Meerdere netbeheerders hebben aangegeven dat eerst bij de invoering van het landelijke reconciliatie systeem te kunnen realiseren.

Uitvoering transparantie reconciliatieresultaten:

- De netbeheerder levert een specificatie op van de door de netbeheerder gereconcilieerde volume
- De programma verantwoordelijke controleert of de specificatie aansluit bij de ontvangen reconciliatieberichten.
- Indien er sprake is van teruglevering of een correctie hebben de genoemde volumes een tegengesteld teken.

IC011d: Transparantie reconciliatieresultaten

- De transparantie zal als delimiter-separated values .txt bestand (Gescheiden door `;`), aangeleverd worden aan PV'ers.
- Indien er sprake is van een programmaverantwoordelijke switch tijdens een (verbruiks)maand, zal het volume aan de betreffende programmaverantwoordelijke aangeleverd worden.
- Indien er tussentijds in een (verbruiks)maand sprake is van een leveranciersswitch, SJV wijziging dan zal deze EAN voor deze maand meerdere keren in de kassabon opgenomen worden voor de betreffende maand.
- Indien er sprake is van (administratieve) leegstand tijdens de maand (variërend van 1 dag tot weken), zal dit mogelijk niet zichtbaar zijn in de kassabon.
- In de kassabon kunnen meerdere records voorkomen per maand voor dezelfde EAN code, indien er meerdere verbruiksperiodes / standen zijn vastgesteld.

Invoeringsstrategie:

De ingangsdatum is verbruiksm aand januari 2009.

Op levering kassabon conform onderstaande toezeggingen door netbeheerders

Netbeheerder	Beschikbaarheid kassabon	Geplande invoering	belang voor PV's en leveranciers	Opmerkingen
Liander (Continuon)	Ja	Sinds 2005 op basis van bilaterale verreken afspraak met PV's. Per 1-1-2009 voor alle Pv's.	Groot	
Enexis (Essent netwerk)	Ja	Bij productierun meetmaand jan 2009	Groot	
Stedin	Nee	Vierde kwartaal 2009	Groot	
Delta netwerk	Nee, detail per EAN wel	Tweede kwartaal 2009	Materieel	
NRE netwerk	Nee	Nog te bepalen	Materieel	NRE onderschrijft kassabon, moet ICT effecten en planning nog vaststellen
Westland	Nee	Nog te bepalen	Marginaal	
Rendo	Nee	Na Stedin uiterlijk bij M+17	Marginaal	Heeft zelfde ICT systeem als Stedin.
Cogas	Nee, detail per EAN wel	Tweede kwartaal 2009	Marginaal	

Versieoverzicht:

- 0.1 eerste aanzet door Elise Reedeker op 11 september 2008;
- 0.2 aangevuld door Mark Pullens op 16 september 2008;

- 0.9 opmerkingen IC011 verwerkt door Elise Reedeker op 23 september 2008;
- 1.0 3 december 2008 Dirk Jansen eindredactie + planning netbeheerders.